

「有明体操競技場新築工事基本設計」に係るプロポーザル方式による選定の結果について

見積日時	2015年6月22日
契約者	株式会社 日建設計
契約金額	183,600,000円
契約期間	契約確定の日から平成28年1月29日
選定理由	「有明体操競技場新築工事基本設計プロポーザル方式の実施要領」に基づき、5月26日に実施された学識経験者等から構成される技術審査委員会により審査を行った。 その結果、株式会社日建設計から提出された技術提案書が設計業務に携わる技術者の適切な知識並びに構想及び応用力が必要な本件設計業務の委託に際して、最適であると特定されたため。

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会